UTBYGGINGSAVTALE

TUN 32




1 INNLEDNING

1.1 Awtaleparter
Leangen Utvikling AS (Utbygger) org.nr. 917 495 483

Trondheim kommune {(Kommunen) org.nr. 942 110 464

1.2 Grunnlag
Utbyggingsavtalen har sitt grunniag i:

e Retningslinjer og bestemmelser til kommuneplanens arealdel 2022-2034, vedtatt av
bystyret 27.03.2025, § 5.1 (forutsigbarhetsvedtak jf. plan- og bygningsloven § 17-2)

e Prinsippet om full kostnadsovervelting, som vedtatt av bystyret i sak 75/1993

med mindre det nedenfor er bestemt noe annet.

1.3 Formal
Omradet skal bygges ut i henhold til reguleringsplan r20190028 Falkenborgvegen 32, 33, 35,
37 og 39, Leangen sentrum gst gnr/bnr 5/22, 5/29, 6/18, 12/43 m.fl.

Formalet med avtalen er a gjgre omradet som beskrives her byggeklart i henhold til
gjeldende reguleringsplan med bestemmelser. Formalet er a sikre gjennomfgring av:

Offentlige kommunale samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Offentlige VA-anlegg

Offentlig avfallsanlegg

Offentlig kommunal gr@nnstruktur

slik disse fremgar av reguleringsplan og i samsvar med godkjente tekniske planer.

1.4 Bilag

Som bilag til avtalen gjelder:
. VA-anlegg
Il. a-b Samferdselsanlegg/ grénnstruktur
lll. Avfallsanlegg

Bilagene er merket Trondheim kommune, og datert 14.04.2026.

1.5 Utbyggingsetapper innenfor planen
Utbyggingen av de ulike bebyggelsesfeltene innenfor r20190028 strekker seg over en lengre
tidsperiode. Feltene bygges ut av forskjellige utbyggere.

Samtlige bebyggelsesfelt innenfor planomradet har rekkefglgekrav om Falkenborgvegen
(0_SKV1). De gvrige samferdselsformalene i/langs Falkenborgvegen er fordelt pa de ulike
bebyggelsesfeltene. De samferdselsformalene i Falkenborgvegen som er vist med brun farge
innenfor sort omramming i bilag Il er rekkefglgekrav for felt B (Tun 32).
Samferdselsformalene innenfor denne sorte omrammingen utelates imidlertid fra denne
utbyggingsavtalen, fordi Utbygger og de gvrige utbyggerne innenfor planomradet er enige
om at o_SKV1 med tilgrensende samferdselsformal vil innga i en egen utbyggingsavtale
{Hovedavtalen).
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1.6 Gjennomfgring
Utbygger ma selv sette seg inn i gjeldende regelverk om offentlige anskaffelser, og vurdere
anvendelsen av dette. Ved eventuelle sanksjoner/erstatningskrav for brudd pa regelverket

skal Utbygger holde Kommunen skadeslgs.

Utbygger sgrger for at det utarbeides ngdvendig plan- og prosjekteringsmateriale inklusive
FDV-dokumentasjon og ”As Built”-tegninger for arbeidene som omfattes av denne avtalen,
jf. Kommunens ”Prosjekteringsverktgy”. Kommunens prosjekteringsverktgy inneholder blant
annet informasjon vedrgrende prosjektbeskrivelse, Designprogram og normer for
infrastruktur, byrom og gréntanlegg, teknisk plangodkjenning, veileder for rapportering, med
mer. Tilsvarende gjelder utarbeidelse av ngdvendig grunnlagsmateriale og dokumentasjon i
forbindelse med eventuell byggesaksbehandling.

Utbygger utarbeider framdriftsplan for arbeidene som utfgres i henhold til denne avtalen.
Denne legges fram for Kommunen ved Kommunalteknikk til uttalelse og orientering i god tid
fgr anlegget igangsettes. Utbygger plikter & varsie Kommunen ved Kommunalteknikk ved
oppstart. E-post: plangodkjenning.kommunalteknikk@trondheim.kommune.no

Utbygger er ansvarlig for at avvik og endringer som er ngdvendig i forhold til plangrunnlaget,
blir tatt opp med respektive forvaltningsmyndigheter.

Ved motstrid mellom vedtak truffet av bygningsmyndigheten og bestemmelser i denne
utbyggingsavtalen, gjelder bygningsmyndigheten sitt vedtak foran utbyggingsavtalen.
Utbyggingsavtalen innebaerer pa ingen mate at reguleringsplanen med bestemmelser
bortfaller.

Det kan vaere aktuelt 3 samkjgre kabelanlegg, fiernvarmeanlegg og kommunaltekniske
anlegg. For prosjekteringsarbeidene starter, skal derfor Utbygger ta kontakt med de
respektive ansvarlige med sikte pa & innga en avtale vedrgrende et slikt samarbeide.

Utbygger ma selv avklare forholdet til konsesjonsloven.

Utbygger innhenter og bekoster geotekniske undersgkelser og prosjektering inkludert
rapportering og om ngdvendig, en uavhengig kontroll iht. plan- og bygningsloven og/ eller
uavhengig kvalitetssikring iht. NVE-veileder 1/2019. N@dvendige tiltak skal gjennomfgres iht.
rapporter/ dokumentasjon.

1.7 Fraskrivelse av sgksmalsrett
Utbygger fraskriver seg herved retten til & reise sgksmal mot Kommunen om gyldigheten av

reguleringsplanen etter at det er inngatt utbyggingsavtale.
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2 OFFENTLIGE ANLEGG

2.1 Offentlige VA-anlegg
2.1.1 Utbygger prosjekterer, bygger og bekoster nytt kommunalt vann-, overvann- og
spillvannsanlegg beliggende innenfor rosa sirkel i bilag I.

2.1.2 VA-anlegget vist i bilag | er & anse som veiledende og kan bli gjenstand for justeringer
i forbindelse med teknisk godkjenning av VA-planene.

VA-anleggene omfatter ogsa ngdvendige tilkoblinger til og/ eller av eksisterende
kummer og private vann- og avigpsanlegg.

Overvann fra bebyggelse og anlegg skal handteres innenfor planomradet slik at det
ikke medfgrer gkt belastning pa nedenforliggende vassdrag/ledningsnett.

2.1.3 VA-anlegget nevnt i punkt 2.1.1 skal opparbeides i henhold til VA-plan godkjent av
Kommunen ved Kommunalteknikk. VA-anlegget skal vaere ferdigbygd og godkjent av
Kommunen fgr bebyggelse innenfor bebyggelsesfelt B kan tas i bruk.

2.1.4 Dersom Utbygger kommer i bergring med kjente og ukjente offentlige/ private
ledninger/ kabler/ rgr, er det Utbygger sitt ansvar d besgrge og bekoste eventuelle
ngdvendige omlegginger/ tilpasninger.

2.1.5 Dersom ledninger, basseng, bekkelgp etc. legges/ bygges utenfor offentlig eid areal/
offentlig veggrunn, besgrger Utbygger tinglyste erklaeringer som gir Kommunen rett
til a ha liggende og a foreta fremtidig drift og vedlikehold av offentlige ledninger i
samsvar med Kommunens standarderklaering. Tinglyst(e) erklaering(er) skal foreligge
senest ved overtakelse av anleggene, jf. punkt 2.6.

2.2 Offentlige (kommunale) samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
2.2.1 Utbygger prosjekterer, bygger og bekoster opparbeidelse av fglgende anlegg i
henhold til vedtatt reguleringsplan:

e Fortau o_SF3 pa strekning merket X-Y vist med brun farge i bilag Il a.

e Fortau o_SF4 og kjgreveg o_SKV2, begge pa strekning merket Z-£ vist med
brun farge i bilag Il a.

Sluk- og overvannssystem for veger og plasser er en del av trafikkanlegget.
Tilsvarende gjelder ngdvendig tilpasning til eksisterende veg, avkjgrsler og
naboeiendommer. | krysset Falkenborgvegen — Leangenvegen viser gjeldende
regulering et inntrukket fortau og sykkelveg. Her méa samferdselsanlegget bygges slik
at det treffer det som er gjeldende plan, dvs. ikke tilpasses det som er bygd iht.
gammel plan. Dette innebzerer at opparbeidelsen av den delen av
samferdselsanlegget som omfattes av utbyggingsavtalen for Tun 32 ma gjgres pa en
slik mate at opparbeidelsen ikke kommer i konflikt med opparbeidelsen av
samferdselstiltaket som fglger av Hovedavtalen. Bilag Il b viser hvordan krysset skal
opparbeides.

2.2.2 Detaljplaner for offentlige samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal vaere
godkjent av Kommunen ved Kommunalteknikk fgr relevant igangsettingstillatelse.

2.2.3 Tiltak nevnt i punkt 2.2.1 skal veere ferdig opparbeidet, godkjent og overtatt av
Kommunen fer bebyggelse innenfor bebyggelsesfelt B kan tas i bruk.
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Innen bebyggelsesfelt B gis brukstillatelse skal Utbygger ha sikret trygg og sikker
gang- og sykkelforbindelse til eksisterende gatenett utenfor planomradet.

Sikker skoleveg til Strindheim barneskole skal dokumenteres far brukstillatelse kan
gis.

2.2.4 Utbygger er ansvarlig for og bekoster renhold og istandsetting av offentlig veg-/
gateareal som blir tilgriset og/ eller pafart skade som fglge av bygge- og
anleggsvirksomheten og provisoriske trafikkavviklingstiltak.

2.2.5 Npdvendig skilting inkludert gatenavnskilt samt eventuelle fartsdempende og
trafikkregulerende tiltak i omradet, samt holdeplasser og leskur er Utbygger sitt
ansvar. Utbygger bzerer ogsa kostnadene med dette. Skilting skal skje etter skiltplan
godkjent av de respektive skiltmyndighetene.

Behovet for fartsdempende tiltak i omradet avklares med Kommunen ved Trondheim
parkering.

23 Offentlig avfallsanlegg
2.3.1 Utbygger prosjekterer, bygger og bekoster fgigende anlegg:

e Ny kommunal avfallssugledning inkludert nedkastpunkt vist i bilag Il

Avfallssugledningen skal tilknyttes avfallssugterminal beliggende innenfor
bebyggelsesfeltene BKB1 og BKB2 og innenfor bestemmelsesomrade #2 i
r20190028. | likhet med opparbeidelsen av Falkenborgvegen utelates
avfallssugterminalen fra denne utbyggingsavtalen, fordi Utbygger og de gvrige
utbyggerne innenfor planomradet er enige om at terminalen vil inngd i en
senere utbyggingsavtale med en eller flere av de gvrige utbyggerne.

e Nytt kommunalt returpunkt med nedgravde containere for avfall som ikke
skal ga i avfallssug. Returpunktets plassering er angitt med arealformal
o_BRE1 i r20190028.

Nedkast innomhus inngér ikke i det offentlige avfallsanlegget.

2.3.2 Ovennevnte avfallssugtraseer er  anse som veiledende og kan bli gjenstand for
justeringer i forbindelse med teknisk godkjenning av planer for avfallsanlegget.
Ngdvendige kummer og tilkoblinger til/ av eksisterende avfallssugledninger inngar i
planen.

2.3.3 Avfallsanlegg som nevnt i punkt 2.3.1 skal opparbeides etter en detaljert
avfallssugplan/ plan for nedgravde containere godkjent av Kommunen ved
Kommunalteknikk. Avfallsplanen skal vaere godkjent far relevant
igangsettingstillatelse gis. Avfallsanlegget ma veere ferdigbygd og godkjent av
Kommunen far bebyggelse innenfor bebyggelsesfelt B kan tas i bruk.

2.3.4 Dersom avfallsanleggene kommer i bergring med kjente og ukjente offentlige/private
ledninger, herunder elektriske ledninger, vann- og avigpsledninger, ma det foretas
ngdvendige omlegginger/ tilpasninger.

2.3.5 Dersom avfallsanlegg legges/ bygges utenfor offentlig eid areal, skal det s@rges for at
det foreligger tinglyst(e) erkleering(er) som gir Kommunen rett til a legge, ha liggende
og foreta fremtidig drift og vedlikehold av avfallsanlegg i samsvar med Kommunens
standarderklzering.

Saksnr 2026/11736 Side 5av 10 Organisasjonsnummer: 942 110 464
jpnr 47484/2026



24 Offentlig (kommunal) grgnnstruktur

Utbygger prosjekterer, bygger og bekoster opparbeidelse av kommunal park o_GP som vist
med grgnn farge i bilag Il. Parken opparbeides i henhold til vedtatt reguleringsplan og i trad
med materiale godkjent av Kommunen ved Kommunalteknikk.

Nedvendig VA-anlegg i forbindelse med gre@nnstruktur inngér i opparbeidelsen.

Detaljplan for offentlig grannstruktur skal vaere godkjent av Kommunen ved
Kommunalteknikk fgr det gis igangsettingstillatelse for tiltaket. Parken skal vaere ferdig
opparbeidet fgr det gis brukstillatelse for bolig nr. 120.

Utbygger har ansvar for etablering og skjgtsel av beplantning i 3 ar fra overtakelsesdato. |
denne perioden skal det gjennomfgres én befaring i siste halvdel av juni og én befaring i siste
halvdel av september hvert ar. | tillegg gjennomfagres sluttbefaring for overlevering.
Sluttbefaring kan erstattes av en av de arlige befaringene hvis disse sammenfaller i tid.
Utbygger er ansvarlig for a kalle inn til befaring.

2.5 Gatelys

Utbygger besgrger og bekoster etablering av offentlig gatelys. Med offentlig gatelys menes
all belysning av areal regulert til offentlig samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur og
grennstruktur. Arbeidet utfgres etter belysningsplan med lysberegning som skal vaere
skriftlig godkjent av Kommunen ved Trondheim bydrift fgr tiltak iverksettes.

Utbygger besgrger og bekoster ngdvendige provisoriske omlegginger i anleggsperioden.
Dette inkluderer ogsa omlegging/ utbedring av eksisterende gatelys.

Planlegging, utforming, godkjennelse, overtakelse og dokumentasjon skal skje i henhold til
kommunens til enhver tid gjeldende veglysnorm “Retningslinjer for utbygging og overtakelse
av offentlig vegbelysning i Trondheim kommune”.

2.6 Overtakelse av offentlige kommunale anlegg

Kommunen overtar vedlikeholdet av offentlige kommunale anlegg som nevnt i punkt 2 nar
arbeidene er fullfgrt i henhold til tekniske planer, godkjent og overtakelsesprotokoll
foreligger. For offentlig avfallsanlegg ma prevetiden vaere over. Fgr overtakelsesprotokoll
kan undertegnes av Kommunen, ma hjemmel/ngdvendige rettigheter vaere overfgrt til
Kommunen. Avfallssugterminalen opprettes og overtas som naeringsseksjon.

Dersom Kommunen har overtatt offentlige anlegg mens Utbygger fremdeles bygger ut i
omradet, har Utbygger et objektivt ansvar for skader pa de overtatte offentlige anleggene.
Utbygger plikter i slike tilfeller a besg@rge og bekoste istandsetting av skadet anlegg, i trad
med kommunale krav og retningslinjer.
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3 @KONOMI

3.1  Sikkerhet

3.1.1 Gjennomfgringsfasen
Som sikkerhet for forpliktelser i henhold til denne avtale, tinglyser Utbygger et
pantedokument til fordel for Kommunen pilydende 41 millioner kroner pa gnr. 5 bnr.
22 i Trondheim kommune. Pantedokumentet tinglyses med fgrsteprioritet/prioritet

kun bak byggelan.
Sikkerheten skal veere stilt fgr avtalen signeres av Kommunen.

3.2.2 Etter overtakelse
For de anleggene som skal overtas til kommunalt vedlikehold har Utbygger ansvaret
for at reklamasjonsfristen pa fem &r i henhold til NS 8405/ 8407 kan paberopes

overfor entreprengr.

Som sikkerhet i reklamasjonstiden stiller entreprengren en bankgaranti i henhold til
NS 8405/ 8407 pa 3 % av kontraktssummen for forhold som kan paberopes de tre
forste arene av reklamasjonsfristen.

Bankgarantien overdras til Kommunen fgr overtakelsesforretning.
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4 GRUNN- OG RETTIGHETSAVSTAELSE

4.1 Grunn- og rettighetsavstaelse

For areal som er regulert til offentlige formal jf. punkt 2.2 og 2.4, eventuelt 2.1 og 2.3, som
bygges i henhold til denne avtale, og som ikke eies av Kommunen, besgrger Utbygger a
skaffe til veie/ legge ut ngdvendig grunn med tillegg for eventuelle fyllinger og skj=ringer i
samsvar med gjeldende reguleringsplan.

Utbygger inngar avtaler med eventuelt bergrte grunneiere om grunnavstaelse og eventuelle
andre rettigheter, inkludert ngdvendige rettigheter for ledninger og avfallsanlegg, og avtaler
erstatning for de inngrep som tiltakene matte medfgre. Utbygger bes@rger og bekoster
tinglysing av erklzaering(er).

Areal som er i utbyggerens besittelse og som er regulert til offentlig formal avstas
vederlagsfritt til kommunen. Areal regulert til offentlig (teknisk og grgnt) formal, som eies av
Kommunen og som bygges/ opparbeides i henhold til denne avtale, stilles vederlagsfritt til
disposisjon for Utbygger. Retten til 3 disponere arealet begrenser seg til a gjelde selve
opparbeidelsen/ byggingen av tiltak etter denne avtale. Arealet kan ikke benyttes til annen
bruk, for eksempel riggplass, uten at det foreligger egen avtale med Kommunen ved
Eierskapsenheten om dette. Utbygger gis fullmakt til 3 soke om fradeling og oppmaling av
Kommunens arealer som er ngdvendig for gjennomfgring av utbyggingsprosjektet.

For areal som medgér til tiltak i henhold til punkt 2.2 og 2.4, eventuelt 2.1 og 2.3, utstedes
egne matrikkelbrev over arealene. Utbygger overskjgter arealene vederlagsfritt til
Kommunen. Alle omkostninger i forbindelse med fradeling og oppmaling av arealer,
utstedelse av matrikkelbrev, tinglysing, overskjgting m.m. betales av Utbygger. Utbygger
plikter a spke om fradeling og oppmaling av disse arealene. Areal til oppmalt offentlig
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (veggrunn) kan Kommunen selv overfgre
hjemmelen til, ved 3 utstede hjemmelserklzering etter tinglysingsloven

Saksnr 2026/11736 Side 8 av 10 Organisasjonsnummer: 942 110 464
Jpnr 47484/2026



5 AVSLUTTENDE BESTEMMELSER

5.1 Transport av avtalen

Avtalen kan transporteres til ny avtalepart, forutsatt at Kommunen ved Eierskapsenheten pa
forhdnd godkjenner den nye avtaleparten. Ved transport av avtalen til ny avtalepart har
Kommunen ved Eierskapsenheten rett til a justere avtaleinnholdet.

5.2 Tvist
Dersom det skulle oppsta tvist mellom partene i forbindelse med forstaelsen av denne

avtalen, skal dette s3 langt det er mulig, sgkes lgst ved minnelige forhandlinger. | motsatt fall
bringes tvisten inn for ordinzer domstol. Partene vedtar Trondheim som verneting.

5.3 Ikrafttredelse
Avtalen trer i kraft nar den er bindende for begge parter.

Avtalen er bindende for Kommunen fgrst nar leder ved Eierskapsenheten har underskrevet
avtalen, og det foreligger tinglyst pantesikkerhet eller annen sikkerhet som Kommunen
finner tilfredsstillende.

Avtalen er bindende for Utbygger farst nar avtalen er signert pa vegne av Utbygger.
Utbyggingsavtalen gjelder giennomfgring av kommunal arealplan. Utbyggingsavtalen skal
ikke signeres av partene fgr:

e Fristen for & piklage reguleringsplan er utlgpt uten at planvedtaket er paklaget, eller
e Klage pa reguleringsplanen er avgjort av hgyeste forvaltningsinstans, og/ eller

e Kjent sgksmal om gyldigheten av planvedtaket eller krav om erstatning som fglge av
vedtaket er rettskraftig avgjort

Avtalen innebzerer ingen gkonomisk forpliktelse for noen av avtalepartene, dersom det ikke
blir noe av utbyggingsprosjektet.

5.4 Reforhandling/ Opphgr

Begge parter kan kreve reforhandling av avtalen, dersom det er gatt 3 ar siden avtalen ble
signert, uten at utbyggingen av Tun 32 er pastartet, eller dersom det fgr denne tid skjer en
endring i det rettslige grunnlaget for denne avtalen (herunder vedtas ny reguleringsplan).

Dersom partene ikke blir enige om en reforhandlet avtale, gjelder avtalen sa langt den ikke
er i strid med norsk rett (herunder ny vedtatt plan). Dette fratar ikke Utbygger plikten til a
giennomfgre avtalens punkt 4, dersom utbyggingen av Tun 32 er pastartet.
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5.5 Avtaleeksemplarer
Avtalen utferdiges i 2 -to- likelydende eksemplarer, ett til hver av partene.

Trondheim, den .....cccccoecmvivirecncnnnne. Trondheim, den .........cccocceeinreminnicnns
Hans Dgsen Hoff Astrid H. Fasting

Styrets leder Leder Eierskapsenheten

Leangen Utvikling AS Trondheim kommune

Karl Johan Kopreitan
Styremediem
Leangen Utvikling AS

Saksbehandler: Sissel Dahlsveen
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